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Vseobecné smluvni podminky
provadeéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 1
zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik,

urcuji ¢ast obsahu smlouvy o dilo €.
e ...

VSeobecné  smluvni  podminky
provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou
nedilnou soucasti vySe uvedené
smlouvy o dilo (dale téZ ,SOD").
Smluvni strany se dohodly, Ze je
vylou¢eno, aby zhotovitel odkéazal na
své obchodni podminky nebo jakékoliv
jiné obchodni  podminky, napf.
vypracované odbornymi nebo
zajmovymi organizacemi.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo
maji pfednost pfed znénim téchto
VSP.

WMMII'I' il

Pro druh a rozsah vykond, dodavek a

praci je rozhodujici smlouva a pfedané

podklady, a to i pfipadné v pribéhu
provadéni dila dodate¢né
vypracované. Rozsah provedeni dila

tvofi veSkeré vykony, dodavky a

prace, které jsou potfebné pro fadné

spInéni smluvnich zavazk( zhotovitele
véetné vedlejSich a dodate¢nych
¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi
technologickymi pfedpisy, projektovou
dokumentaci a pravnimi predpisy.
Dodavky, vykony a prace, které
zhotovitel  provedl nad  ramec
smluvniho zadani bez pisemného
povéfeni  objednatelem,  nema
objednatel povinnost uhradit. Skodu,
ktera tim objednateli pfipadné vznikla,
je  zhotovitel  povinen  uhradit.
V pfipadé, kdy dodateéné piedané
podklady pro provedeni dila budou
znamenat zménu rozsahu dila nebo
zplsobu provadéni nebo budou
takové, které zhotovitel z pfedanych
podklad( v dobé podpisu smlouvy
nemohl ani pfi vynaloZzeni veskeré
odborné péée predpokliadat, budou

tyto zmény feSeny podle ujednéni o

vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou

soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele

mimo jiné tyto ¢innosti:

e  obstarani potfebnych materiald,
véci, energii a dalSich
potfebnych médii,

e doprava potfebnych materiald,
véci, strojli, nastroju, pfistroju a
zafizeni, jakoz i dostateCného

poCtu pracovnich sil ur€enych
k provedeni dila,

provedeni vSech praci, ze
kterych se dilo sklada, montazi,
praci a dodavek, vSech
pfipravnych, demoli¢nich,
vykopovych, instalacnich praci,
vdech pomocnych a
pfidruzenych  Cinnosti  (napf.
zajisténi povoleni souvisejicich
s dodavkou do Ceské republiky,
atestd, zkouSek, reviznich zprav

a dalSich  specifikovanych
dokladd, apod.),
zafizeni a likvidace
stavenisté/pracovisté pro
potfeby zhotovitele,

geodetické prace nutné pro
zhotoveni dila,

provedeni opatfeni nezbytnych
k ochrané stavajicich i nové
budovanych inzenyrskych siti,
které by mohly byt poSkozeny
zhotovovanim dila. Zhotovitel
zarovefi bere na védomi, ze
Udaje pfedané objednatelem

ohledné stavajicich
inzenyrskych  siti  uvedené
vpodkladech ~a  pokynech

spravcl siti nemusi byt pfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed
zahéjenim praci provést
prizkum a zaméfeni vSech
dotéenych inZenyrskych  siti.
V pfipadé poruseni této
povinnosti nese odpovédnost za
Skody,

ohrazeni vykop pfi realizaci dila
a Upravu dotCenych ploch a
komunikaci do plvodniho stavu
popf. stavu uréeného pfislusnym
povolenim vykopovych praci,
Uschova docasné
demontovaného stavajiciho
zafizeni a vybaveni, udrzba dila
az do jeho pfedani objednatelem
povéfenému spravci,

zpracovani  podkladd  pro
geodetické zaméfeni dila a
geodetické zaméfeni
zhotovitelem provadéného dila,
veSkeré  pfipomocné  prace
souvisejici s provedenim dila,
véetné Uhrady nakladd za jejich
provedeni, tj. napf. likvidace a
odvoz odpadl, prebytené
zeminy a stavebni suti véetné
nakladi na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci
zafizeni  staveni$té, véetné
méfeni  odebiranych energii,
veSkeré presuny hmot, naklady
na zajisténi bezpe¢ného provozu
a bezpeCnosti prace na
stavenisti, ev. poplatky spojené

s pfipadnym vyuzivanim
vefejnych pozemk( a
komunikaci,

e  naklady na odstranéni
pfipadnych 8kod nebo znedisténi
komunikaci v souvislosti
s provadénim dila apod.,

e  zpracovani a pfedani dilenské a
vyrobni  dokumentace, bude-li
v konkrétnim  pfipadé tfeba,
nebo bude-li  objednatelem
pozadovana,

e pribézné pofizovani a pfedavani
objednateli  fotodokumentace
stavby (s popisy fotografii) a jeji
uloZeni na datovém  nosici
(véetné fotodokumentace
zakrytych konstrukci),

e  Zzpracovani a
dokumentace
provedeni dila,

e  predani veSkerych dokumentl
vyZadovanych pfisluSnymi
pfedpisy na Useku kvality,
zejména pfedani  stavebnich
technickych osvédceni
(»certifikata“) na vyrobky trvale
zabudované do staveb dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve
znéni  jeho  pozdéjSich a
provadécich predpist a
ProhlaSeni o vlastnostech na
vyrobky trvale zabudované do
staveb dle Nafizeni evropského
parlamentu a rady (EU) €.
305/2011 kterym se stanovi
harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobki na
trh,

e  zpracovani a pfedani provozni
dokumentace,  tykajici  se
nasledného provozu, obsluhy a
Udrzby dila,

e  jde-li 0 dodavky zafizeni — jejich
sefizeni, uvedeni do provozu a
zajisténi testovaciho provozu po
dobu nejméné 14 dnl za Ucasti
kompetentni  osoby, v&etné
zaSkoleni obsluhy,

e  pfedani dokladli o provedenych
zkouskach, revizich a jinych

pfedani
skutecného

nezbytnych souvisejicich
dokumentd,
e  pfedani véech dokladd

nezbytnych k pfedani a pfevzeti
dila a k provedeni kolaudacniho
fizeni a k vydani kolaudacniho
souhlasu, jakoz i provedeni praci
a Cinnosti, které pfipadné
vyplynou z pozadavkd
uplatnénych v ramci pievzeti dila
objednatelem a z kolaudacniho
fizeni.
Zhotovitel provede vramci svych
smluvnich dodavek, praci a vykond (tj.
dila) kromé vySe uvedeného téz
veSkeré potfebné vedlejsi, pomocné a
dodate¢né Cinnosti, které nejsou sice
v podkladech ~ smlouvy  vyslovné
uvedeny, které vSak pro Uplné vécné a
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odborné provedeni smluvnich praci a
vykont, resp. jejich funkénost, jsou

nezbytné, a to i

v souvislosti

s ostatnimi  dodavkami, pracemi a
vykony. VeSkeré cinnosti uvedené
vtomto a pfedchozim bodé nejsou
povazovany pro Ucely této smlouvy za
viceprace a jsou jiz obsaZeny v cené

dila.

4. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky
vyplyvajici z rozhodnuti sprévnich
organu, pokud tato rozhodnuti byla

zhotoviteli
stavebnim

pfedana
deniku

zapisem ve
nebo  jinym

prokazatelnym zpusobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zucastni
projednani ve spravnim fizeni a poda
potfebna stanoviska. Veskeré &innosti
i néklady zhotovitele s tim souvisejici
jsou obsazeny v sjednané cené dila.

5. Rozsah dila,

zmény  rozsahu,

viceprace/ménéprace

5.1.

a)

Viceprace, ménéprace
Objednatel je opravnén rozsifit
nebo omezit rozsah dila nebo
pozadovat jakoukoliv zménu dila
nebo jakékoliv jeho jednotlivé
Casti  (tzv.  viceprace a
ménéprace) pfimo souvisejici s
dilem a za tim Ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny
k provedeni, resp. neprovedeni
takovych praci, a to zépisem v
deniku vicepraci, zapisem ve
stavebnim deniku, potvrzenim
soupisu provedenych praci nebo
jinou pisemnou formou, kterou
zhotovitel a objednatel pro tento
Ucel prokazatelné dohodnou.
Zménou dila (,vicepracemi“ nebo
,ménépracemi’) se  rozumi
provedeni dila v kvalitativnim
(material, standardy provedeni)
nebo kvantitativnim (objemovém)
rozsahu jinak, neZ jak je uvedeno
v podkladech pro provedeni dila,
tedy provedeni dodate¢nych
praci, které nebyly soucasti
podkladi pro provedeni dila a
maji byt provedeny (viceprace) i
neprovedeni praci, které byly
soucasti podkladd pro provedeni
dila a prokazatelné provedeny
nebyly (ménéprace). Ke zméné
dila dojde na zakladé nékteré
z nasledujicich skute¢nosti
i. pozadavku  objednatele;

nebo

i. zmény  podkladu  pro

provedeni dila; nebo

iii. rozhodnuti dotceného

organu  statni  spravy
vztahujicho  se  kdilu
vydanému po uzavfeni této
smlouvy; nebo

iv. pozadavku spravcl siti

dotéenych provadénim dila

c)

5.2.

vydaného po uzavfeni této
smlouvy.

Vicepracemi  dale

zejména:

i. prace, vykony a dodavky,
které vyplyvaji z upfesnéni
dila podle vysSich stupn
projektové  dokumentace;
tato upfesnéni
nepfedstavuji rozSifeni
pfedmétu dila o dalSi
nepfedpokladané Casti,
nybrz upravuji v nezbytné
nutné mife pfedmét dila tak,
aby dilo jako soucést stavby
spliiovalo ve vSech svych
¢astech a funkcich zadané
vysledné uZitné, funkéni a
technické parametry,

ii. prace, vykony a dodavky a

nejsou

jind pinéni, které byly
s odbornou péci
pfedvidatelné v okamziku

uzavieni SOD a které jsou
zarovef nutné k tomu, aby
dilo bylo dokonceno fadné a
v€as v souladu s podklady a
standardy na néj kladenymi,
jii. prace uvedené vél. 1.3 a

I1.4 téchto VSP.
Prestoze  uvedena  plnéni
nepfedstavuji  viceprace, je

povinen zhotovitel na tato pinéni
objednatele upozornit do 3
kalendarnich dni od zjisténi
nutnosti jejich provedeni. Tyto
prace nemaji vliv na cenu ani na
termin plnéni dila, a jejich
provedeni potvrzuje z&stupce
objednatele na stavbé (ve
vécech realizace) zapisem ve
stavebnim deniku.

Schvalovani  vicepraci  €i
ménépraci

V pfipadé uplatnéni pozadavku
na zménu pfedmétu dila ve
smyslu odst. 5.1 pism. a) a/nebo
b) tohoto ¢lanku je zhotovitel
povinen do 3 pracovnich dntl od
obdrzeni poZadavku na zménu
dila  predlozit  objednateli
polozkovy rozpis ceny na
pozadovanou zménu a pfipadné
novy ¢asovy harmonogram praci,
ktery zahrne predpokladanou
zménu a zajisti  dodrzeni
kone¢ného terminu dokonCeni
dila. Rozpis ceny bude vychazet
z jednotkovych cen ve stejné
cenové hlading, jako jsou ceny
v nabidce zhotovitele, ktera je

pfilohou  smlouvy o dilo.
V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele

neuvedenych bude rozpis ceny
vychazet z  pfisluSnych cen
uvedenych v ceniku URS Praha,
as. ponizenych o 10 %.

b)

c)

d)

53.

54.

55.

V pfipadé, Ze zhotovitel do 3
pracovnich dnd od obdrzeni
pozadavku na zménu dila
nepredloZi objednateli poloZkovy
rozpis ceny na pozadovanou
zménu a/nebo pfipadné novy
Casovy  harmonogram  praci
podle véty prvni a druhé, je
zhotovitel povinen provést tuto
zménu bez dopadu na smluvni
harmonogram Ci termin
dokonCeni dila a jde-i o
viceprace téZ do ceny dila.
V pfipadé, ze zmény budou mit
z technického ¢i technologického
dlvodu vliv na dal$i postup praci
(navazujici prace €i na termin
dokonceni dila), tak soucasti
pfedkladaného rozpisu ceny a
pfipadného nového
harmonogramu bude pisemné
upozornéni na tento vliv zmény.
Po pisemném odsouhlaseni
pfedmétu zmény objednatelem je
zhotovitel  povinen  nastoupit
k provadéni zmény predmétu
dila. Pfipadna nedohoda o cené
a terminu zmény neni divodem
k nezahdjeni ¢i  nedokongeni
takové zmény ani k preruseni Ci
zastaveni praci.
Dospégji-li ~ smluvni  strany
k dohodé o zméné, véetné ceny
a terminu, je toto odsouhlaseni
zavazné pro ob& smluvni strany.
Zhotovitel se nasledné zavazuje
podepsat dodatek  smlouvy
v souvislosti s dohodnutou
zménou rozsahu a ceny dila,
pfipadné  terminu, do 7
kalendarnich dnli od
odsouhlaseni zmény.
Zhotovitel se zavazuje
akceptovat jakékoliv zmény
rozsahu dila pisemné
vyZadané objednatelem dle
pfedchozich bodu az do Ghrnné
vySe 10% smluvni ceny bez
narokd na zménu terminu
dokonCeni dila. Podminkou je,
aby  objednatel uplatnil
pozadavek vCas tak, aby bylo
provedeni praci ve stavajicim

terminu dokonceni
realizovatelné.
Kapacitni ~ ¢i  technickou

nemoznost provedeni zmény
dle terminu sjednaného i
pozadovaného objednatelem je
zhotovitel povinen objednateli
neodkladné pisemné sdélit a
prokazat.

V pfipadé zmény pfedmétu
dila, ktera ma vliv na termin
dokonceni dila a byl &i je ji
pfekrocen 10% limit, plati, Zze
ostatni &asti dila nedotéené
touto Zménou provede
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zhotovitel
terminech
nedohodnou-li  se
strany jinak.

5.6. Viceprace musi byt uctovany
samostatnym darfiovym
dokladem, ktery je mozné
vystavit aZz po  jejich
zasmluvnéni ve formé dodatku
smlouvy a jejich provedeni.

Pokud  zhotovitel  nesplni  své
povinnosti plynouci z ¢l. 1.4 az I.5.
VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim
deniku, je objednatel opravnén zajistit
realizaci poZadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi
zhotovitel ~ objednateli  v3echny
pfipadné vzniklé prokézané
vicenaklady a Skody, pfiCemz timto
zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila
nezanika povinnost zhotovitele nést
zaruku za kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zucastiiovat se

schlzek/kontrolnich dni na stavbé,

které svolava pisemné zastupce

objednatele ve stavebnim deniku, a

posilat na né svého zastupce, ktery je

opravnén rozhodovat (i okamzité) ve
vécech technickych a realizaCnich.

Z téchto kontrolnich dnli bude u¢inén

zapis  podepsany  opravnénymi

zastupci obou stran. Zapisem z

kontrolniho dne nelze ménit ujednani

smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednéni podepsana v zapisu

z kontrolniho dne nebo jinak pisemné

odsouhlasena smluvnimi stranami,

jsou pro obé strany z&vazné, pokud
nejsou vV rozporu S uzavienou
smlouvou a/nebo témito VSP.

v plivodnich
(milnicich),
smluvni

I11. Qpatieni objednatele v piipadé

neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

1.

Objednatel je opravnén zasahnout pfi
nepinéni ujednani smlouvy
zhotovitelem, a to na néklady
zhotovitele. Objednatel je opravnén za
tim Ucelem pozadovat sjednani
napravy ve Ihité jim urené, mize dat
zhotoviteli pfikaz k pferuSeni praci
v pfipadé, kdy neodstranéné zavady
zasadnim zpdsobem ohroZuji kvalitu
dila jako celku, neodsouhlasi
nekvalitné provedené prace jako
uskuteCnéné pro ucely vykazu
provedenych praci; rovnéz mize sam
nebo prostrednictvim tfeti osoby
zrealizovat nékteré Casti dila, prace
vedlej§i a  pomocné,  Uklidy,
bezpecnostni opatfeni apod., a to
zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni delSim
nez jeden tyden  oproti
schvalenému  harmonogramu
praci, a to jak na celku dila, tak
na jeho Casti a opatfeni, ktera

zhotovitel na vyzvu objednatele

ve stavebnim deniku navrhl,

nevedou k odstranéni prodleni.
b) Nedochazi kdennimu Uklidu

pracovisté, ¢ odstrafovani
odpadd  vzniklych  Ginnosti
zhotovitele a to ani v dodate¢né
lhaté  stanovené  zapisem
objednatele  ve  stavebnim
deniku.

c) Pfes pisemné  upozornéni

objednatele ve stavebnim deniku
nejsou ze strany zhotovitele
dodrzovany pfedpisy BOZP, PO
a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce Ci ostatni
soucasti dila nejsou ani po vyzvé
objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych
terminech do souladu
s pozadavky na kvalitu provedeni
dila (viz smlouva, projektova
dokumentace, pravni pfedpisy a
platné normy).

Takovymto  zasahem do dila

zhotovitele, provedenym

objednatelem nebo tfeti osobou
na zékladé pokynu objednatele, neni
dotéena  povinnost  zhotovitele
dokon¢it dilo v&as, v pfedepsané

kvalitt a se vSemi nalezitostmi a

postihy v pfipadé nesplnéni téchto

povinnosti v souladu se smlouvou o

dilo. RovnéZ nezanika ani zaruka

zhotovitele za jakost dila jako celku
resp. jeho odpovédnost za vady dila
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho
zavazky a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy dotceny, ani se jich nemuze
zhotovitel vzdat ¢i jinak se z nich
vyvazat, coz v piném rozsahu plati i 0

jakychkoliv  diléich  z&vazcich a
povinnostech  zhotovitele v tomto
ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen
v€asného nebo kvalitniho pinéni dila
nebo jeho Easti a tyto prace, dodavky
a vykony proved| nebo pfispél k jejich
spinéni  objednatel ¢i  z prikazu
objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po
jejich vycisleni Cerpat z bankovni
garance i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapo€ist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit v pfipadé  podstatného
porueni  smlouvy  zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé
poruSenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od
smlouvy kteroukoliv ze smluvnich
stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele
opravnén postoupit pfipadné
pohledavky za objednatelem na tfeti

osobu. Takové postoupeni by bylo

neplatné.

Mimo pfipady dle § 2002 odst. 1

zakona ¢. 89/2012 Sb., obcéansky

zakonik, se za podstatné poruseni

smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni
pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s
provadénim dila delSi nez dva
tydny oproti smluvnim terminim,

schvélenému  harmonogramu
praci nebo terminim
dohodnutym na  kontrolnich
dnech;

c) realizace dila nebo jeho Casti
poddodavatelem zhotovitele,
ktery nebyl schvalen
objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladu

k jingm celdm, nez je uvedeno
ve smlouvé o dilo nebo v téchto
VSP nebo jejich poskytnuti treti
0sobé bez védomi objednatel;;

e) poruseni predpisi BOZP, PO a
OZP;

f)  svévolné pieruSeni praci na dile
nebo provadéni dila zplsobem,
ktery ~ zjevné  neodpovida
dohodnutému rozsahu dila nebo
terminu pinéni dila;

g) nékteré prohlaseni zhotovitele
uvedené v ¢l. Il. odst. 6 nebo ¢l.
V. odst. 11 smlouvy o dilo se
ukéZe jako nepravdivé;

h) poruSeni nékteré povinnosti
zhotovitele uvedené v €l. V odst.
10 nebo 12 smlouvy o dilo;

i) poruSeni nékteré povinnosti
zhotovitele uvedené v ¢l. V odst.
15 nebo ¢€l. V odst. 16 smlouvy o
dilo;

j) poruSeni nékteré  povinnosti
zhotovitele uvedené v ¢l. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazu. téchto
VSP;

k) nékteré prohlaSeni zhotovitele
uvedené v ¢l. IV odst. 15 az 18
téchto VSP se ukaze jako
nepravdivé  nebo  zhotovitel
porusi  jakékoliv.  podminky
licence uvedené v ¢l. IV odst. 15
az 18 téchto VSP;

I)  opakované poruSeni ostatnich
ustanoveni smlouvy o dilo nebo
téchto VSP.

Objednatel je opravnén odstoupit od

smlouvy také v pfipadé, Zze nastanou

pravni skute€nosti uvedené v odst. 5 a

6 ¢lanku IV.a SOD.

Objednatel je opravnén odstoupit od

smlouvy také v pfipadé, ukaze-li se

prohlaseni zhotovitele dle odstavce 13

alnebo 14 ¢lanku XI. téchto VSP

nepravdivym, &i pfestane-li v dobé

UCinnosti  smlouvy  platit, nebo

nastane-li jind v ustanoveni § 109

zakona o DPH piedvidana skute¢nost
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10.

11.

12.

13.

zakladajici vznik rucitelského zavazku
objednatele za zhotovitelem
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty.
Objednatel je dale opravnén od
smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze
vsouladu s podminkami  smlouvy
uzaviené mezi objednatelem a vy3§im
objednatelem, tento nafidil nahradit
zhotovitele tfeti osobou.

Objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel
nespini povinnost dle ¢lanku XV.
téchto VSP.

Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni ustanoveni § 2004 odst.
1 z&kona €. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik tzn., Ze v pfipadé odstoupeni
od smlouvy se zavazky z ni plynouci
zruduji  k  okamziku  doruceni
pisemného projevu vile opravnéné
smluvni strany odstoupit od smlouvy
druhé smluvni strané.

Na pisemnou zadost objednatele je
zhotovitel povinen odvolat z provadéni
dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno
fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi
zejména  opakované  poruSovani
protipozarnich, hygienickych predpisu,
BOZP ¢i ochrany Zivotniho prostredi,
nekvalitni nebo nekvalifikovany vykon
praci pfi provadéni dila, ¢ nevhodné
nebo neslu$né chovani vaci jinym
osobam na stavenisti.

Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouéeni ustanoveni § 2595
obGanského zakoniku, tzn., Ze
zhotovitel nemize od smlouvy o dilo
odstoupit z ddvodd, Ze objednatel trva
i po zhotovitelové upozornéni na
provedeni dila podle  zfejmé
nevhodného pfikazu nebo s pouzitim
zfejmé nevhodné véci.

Zanikl-li zavazek provést dilo jinak nez
jeho splnénim, zejména zanikne-li
v disledku odstoupeni od smlouvy, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvySe to, o co se objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil.
Hodnota tohoto obohaceni bude
vypoctena na zakladé jednotkovych
cen dle SOD a objemu skute¢né
provedeného plnéni zhotovitele do
okamziku  odstoupeni,  pficemz
neprekroéi  sjednanou  nejvySe
pfipustnou cenu dila. PInéni, které jiz
zhotovitel od objednatele obdrzel,
bude vzdy zapodteno na obohaceni
v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé
kladného salda musi zhotovitel pInéni
objednateli vratit bez zbyte¢ného
odkladu.

V pfipadé zaniku pravnich uginku
smlouvy na zakladé odstoupeni od
smlouvy nezanikaji dle vyslovné
dohody stran naroky na smluvni

14,

ujednani o odpovédnosti za Skodu a
nemajetkovou Ujmu, a nezanikaji téz
zavazky zhotovitele nepostoupit Ci
nezastavit své pohledavky ze smlouvy
tfeti osobé, ledaze ktomu dal
objednatel  pisemny souhlas a
nezanika licence a povinnosti s ni
souvisejici dle €l. IV odst. IV.15 aZ
IV.18 téchto VSP. Objednatel je
rovnéz opravnén v pfipadé
odstoupeni od smlouvy k zapocteni
jakychkoliv splatnych i nesplatnych
pohledavek za zhotovitelem na
jakékoliv  splatné i  nesplatné
pohledavky zhotovitele, tzn., Ze
moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

Zanikl-li zavazek provést dilo jinak neZ
spinénim (i) stava se objednatel
vlastnikem v8ech materiall, vyrobkd,
projektové dokumentace a dalSich
véci, které zhotovitel dodal na zafizeni
stavenisté ¢i stavbu a které mély a
mohly byt pouZity k fadnému spinéni
pfedmétu dila zhotovitelem a (ii) je
objednatel opravnén uzivat za cenu
obvyklou  zhotovitelem  dodané
doCasné konstrukce, zafizeni apod.,
které zhotovitel uzival ¢i mél uzivat pfi
realizaci pfedmétu dila, pokud se
objednatel bez zbyte¢ného odkladu
nerozhodne jinak, a nesdéli své
rozhodnuti zhotoviteli. DalSi podminky
tohoto uZivani strany pisemné
dohodnou, nestane-li se tak, uzivani
skonéi doruéenim vyzvy objednatele
k pfevzeti uZivanych Veci
zhotovitelem.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti
dle této smlouvy dodrzovat pokyny
objednatele, pokud neodporuji obsahu
smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim
predpistim a pfesné a vcas je plnit. Na
pfipadny rozpor je zhotovitel povinen
objednatele  upozornit. Pokud
zhotovitel nesplni pokyn objednatele
bez zbyteného odkladu, je objednatel
opravnén zapsat pokyn do stavebniho
nebo montazniho deniku, ¢i deniku
vicepraci, pfipadné zaslat zhotoviteli
pisemny pfikaz. Pokud ani tento
pisemny pfikaz nebude zhotovitelem
spinén do 3 dnl od zapsani do
stavebniho deniku nebo od doruéenti,
je objednatel opravnén ucinit opatfeni,
jaka sam uzna za nezbytna k
provedeni praci na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén zapoCist
veSkeré takto vzniklé naklady vici
Castkam dluznym zhotoviteli nebo
Castkam, které bude povinen hradit v
budoucnu.  Uplatnéni  opravnéni

odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen
spinit pokyny objednatele okamZitg,
pokud se tyto pokyny vztahuji k
zaleZitostem tykajicich se vztahu k
vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo
dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho
Cast poddodavatellim jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni
poddodavatele objednatelem
odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo
provadél sam. Zadost o odsouhlaseni
poddodavatele musi byt pisemna a
musi obsahovat pfesnou specifikaci
pfedmétu dila, ktery  bude
poddodavatel pro zhotovitele provadét
a ostatni informace pozadované
objednatelem. O pfipadnych zménéch
pfedmétu dila poddodavatele, je
zhotovitel ~ povinen  objednatele
pfedem pisemné informovat.
Zhotovitel odpovida za kvalifikaci
svych pracovnikd pro jednotlivé
profese tak, aby byla platna po celou

dobu vykonu profese (vazadi,
jefabnici, svaredi, obsluhy VZV,
stavebnich vytah, obsluhy

stavebnich stroju a zafizeni, apod.).
Pfed zapoCetim praci pfeda zhotovitel
objednateli  kopie  kvalifikacnich
priikazl. Zhotovitel rovnéz odpovida
za to, ze vSichni jeho pracovnici jsou
zdravotné zpUsobili pro ¢&innosti a
podminky vykonu prace v uréené
profesi.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu,
kvalité a terminech podle smlouvy o
dilo a téchto VSP.

Zhotovitel  zajisti oznaeni vSech
svych  zaméstnanci a  vSech
zaméstnancl pfipadnych
poddodavatelli  zhotovitele,  ktefi

vstoupi na staveni§té. Oznacenim se
rozumi viditelné uvedeni jména a
pfijmeni osob a nazvu nebo loga firmy
zhotovitele  (poddodavatele)  na
pracovnich odévech nebo ochrannych
pfilbach, pokud objednatel nebude
pozadovat jiné oznaceni. Uvedena
povinnost se vztahuje i na oznaceni
osob, které jsou OSVC.

Zhotovitel bere na védomi povinnost
vSech osob nosit na stavenisti reflexni
vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné
ochranné pomdcky. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni dila pouZzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a
vystup uréené pro Casté pouzivani
(kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v oddvodnénych pfipadech
stavbyvedouci objednatele (napf. pfi
provadéni  dokoncCovacich  praci
v interiérech). O ud&leni vyjimky musi

pokuty, na slevu z ceny dle €l. IV.a wolvvaiici “1s byt udinén pisemny zapis ve
A g yplyvajicich z tohoto ¢lanku v

SOD, ujednani o zajisténi dluhu, yadném pFipadé neomezuje
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10.

11.

12.

stavebnim deniku. VSechny pomlcky
zajistuje zhotovitel na sviij naklad.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil
sprincipy a zavazky spolecnosti
Metrostav  TBR  a.s.  vrémci
nastaveného systému fizeni
dodrzovani pfedpisti  (compliance),
véetné netolerovani korupce,
Uplatkarstvi, nekalé soutéZe, stfetu
zajmu ¢i jakéhokoliv jiného neetického
¢i protipravniho jednani. Tyto principy
a zavazky  jsou vyjadfeny
prostfednictvim  Etického  kodexu
Skupiny Metrostav (dale jen ,Eticky
kodex") uvefejnéného na adrese:
https://www.metrostav.cz/cs/pro-
dodavatele a Politiky compliance (dale
jen ,Politika“), uvefejnéné na adrese
https://www.m-tbr.cz/wp-
content/uploads/2023/09/Metrostav-
TBR-Politika-CMS.pdf. Zhotovitel se
pfi plnéni této smlouvy zavazuje
principy a zavazky vySe zminéného
Etického kodexu a Politiky dodrzovat.
Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat
prace zhotovitele, je zhotovitel povinen
do 60 minut od zahajeni praci
informovat  pisemné  objednatele
zapisem ve stavebnim deniku i
pfedanim pisemné informace, ktera
bude pfilohou stavebniho deniku,
v kancelafi stavby o aktualnim poctu,
jménech a  pfijmenich  svych
zaméstnancli pfitomnych na stavbé,
pfi¢emz zapis do stavebniho deniku ¢i
pisemna informace bude provedena
na z&kladé jmenného seznamu
pfedaného objednateli pfi zahajeni
dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit
hluénost a pradnost svych praci
die platnych ~ CSN,  hygienickych
pfedpist a stavebniho povoleni.
Zhotovitel je povinen ochrénit veSkera
stavajici zafizeni a vybaveni dila,
stavby a stavenisté, jakoz i
sousednich objektli. Pokud dojde ke
vzniku Skody zpusobené Cinnosti
zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené
odbornou napravu na své naklady.
Zhotovitel je povinen neprodlené nebo
v dohodnutych terminech pribézné
odstrafiovat vady dila zjiSténé a
oznacené v priibéhu jeho realizace
opravnénym zastupcem objednatele
ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené
ve stavebnim deniku.

Vybrané  materialy a  sluzby
k provedeni dila je zhotovitel povinen
poptat u preferovanych
dodavatell.  Seznam  vybranych
materiall a sluzeb i preferovanych
dodavatell  jsou uvedeny na
https://www.m-tbr.cz/pro-
dodavatele/ ,vstup pro dodavatele*.
Ve vSech pfipadech, kdy nabidka

13.

14.

15.

preferovaného dodavatele zhotoviteli
nevyhovuje, je zhotovitel povinen
preferovanému dodavateli
prokazatelné pfedloZit vyhodngjsi
konkuren¢ni nabidku a vyzvat jej ke
konkrétnimu vylepSeni jeho nabidky
(LAST CALL). Pokud nabidka
preferovaného  dodavatele  neni
prokazatelné horSi, je zhotovitel
povinen objednat vybrané materialy a
sluzby od preferovaného dodavatele.
Zhotovitel je povinen dodrzovat
ustanoveni zakona €. 505/1990 Sb., o
metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
je povinen pfed zapocletim dila
predloZit seznam v8ech stanovenych a
pracovnich méfidel, ktera v priibéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni.
RovnéZz se vyzaduje oznaceni
orientaénich méfidel, ktera musi byt
prvotné  kalibrovana.  SkonCi-li v
pribéhu realizace dila platnost
kalibrace nebo ovéreni méfidla, které
je uvedeno na seznamu, je zhotovitel
povinen toto méfidlo ihned stdhnout z
pouzivani a nahradit méfidlem jinym,
které doplni do vySe uvedeného
seznamu. Pfi poSkozeni méfidla, je
zhotovitel povinen toto  méfidlo
okamzité stdhnout z pouzivani a

nasledné odstranit ze stavby.
Specialni méfidla, pouzivana
zhotovitelem na stavbach, sméji
pouzivat pouze ti  pracovnici

zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné
znalosti nebo speciélni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méfidla je pracovnik
zhotovitele povinen okamzité pfestat
méfidlo pouzivat a zkontrolovat, zda
nebylo vadné méfidlo jiz pouZivano na
predesla méfeni. Za pfedpokladu, ze
chyba méfidla jiz ovlivnila vysledky
méfeni, je povinen svym podpisem
potvrdit neplatnost pfedchézejicich
vysledk( méfeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho
pracovnici na stavbé svym odénim,
chovanim a vystupovanim

nenaruovali  profesiondlni  image
objednatele.

Zhotovitel ~ timto  prohlaSuje, Ze
pfedmét plnéni  zhotovitele dle

smlouvy neporuSuje zadna prava
duSevniho vlastnictvi Zadné ftreti
osoby a uzivani pfedmétu plnéni
zhotovitele zplsobem
pfedpokladanym ve smlouvé nebo
zplisobem obvyklym s ohledem na
pfedmét pInéni zhotovitele nebude
porusenim prava dusevniho vlastnictvi
Zadné treti osoby. Zhotovitel dale
prohladuje, Ze je plné opravnén
poskytnout objednateli licenci
uvedenou nize a ze objednatel bude
opravnén ji vplném rozsahu vyuzit.
Zhotovitel je odpovédny za to, Ze vy3e
uvedena prohlaseni budou pravdiva a
pfesna po dobu, po kterou ma trvat

16.

17.

18.

19.

licence, a to bez ohledu na zanik
ostatnich zavazkd ze smlouvy.
Zhotovitel timto poskytuje objednateli
svij neodvolatelny souhlas - licenci
k uziti veSkerych prav duSevniho
vlastnictvi, ktera jsou soucasti nebo
pfislusenstvim  pfedmétu  pinéni
zhotovitele dle smlouvy. Licence
poskytnuta zhotovitelem objednateli je
vyhradni, celosvétova, pfevoditelna
(sublicencovatelna), Casové
neomezend a je udélena ke viem
Ucelim znamym kdatu uzavieni
smlouvy, tak jak bude popsano dale.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nebude
opravnén licenci vypovédét nebo od ni
odstoupit a Ze licenéni ujednani je
sjednano jako samostatné ujednani,
které pFetrva zanik ostatnich zavazku
dle smlouvy.

Objednatel a  zhotovitel  dale
sjednavaji, ze vramci licence bude
objednatel opravnén pouzit pfedmét
plnéni zhotovitele dle smlouvy ke
véem zndmym  (Celdm  véetné
zejména uzivani dila, dalSi Upravy dila
a jeho reprodukce, a je v ramci licence
opravnén at uz piimo ¢ nepfimo
prostiednictvim tfetich osob provadét
jakékoliv Upravy nebo zmény i
doplnéni pfedmétu plnéni zhotovitele
nebo jakékoliv jeho Casti, spojit
pfedmét plnéni zhotovitele nebo jeho
¢ast s jinym plnénim &i dilem nebo
kolektivnim dilem. Zhotovitel timto

poskytuje ~ svlj  vyslovny a
neodvolatelny souhlas
k sublicencovani  jakychkoliv  prév

dudevniho vlastnictvi, ktera jsou
pfedmétem licence, jakékoliv tfeti
osobé bez omezeni. Zhotovitel je
odpovédny za to, Ze jeho
zaméstnanci, subdodavatelé  a
jakékoliv jiné osoby zapojené do
plnéni zhotovitele dle smlouvy pfijaly a
pfijmou v3echny nezbytné kroky a
udglily a udéli vSechny nezbytné
souhlasy k tomu, aby objednatel mohl
plné vyuZit licenci.

Odména za licenci je zahrnuta v cené
pfedmétu plnéni zhotovitele dle
smlouvy a zhotovitel odpovida za to,
Ze objednatel neni a nebude povinen
za licenci a jeji vyuziti hradit jakékoliv
dalSi odmény.

Pravy duSevniho vlastnictvi se pro
UCely smlouvy rozuméji prava k
nakladani s dily, vynalezy a jinymi
nehmotnymi vysledky procesu lidské
tvofivosti, zkoumani a mysleni,
zejména prava chranéna dle zakona ¢.
121/2000 Sb., autorsky zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisli, prava
primyslového vlastnictvi, dle zakona
¢. 14/1993 Sb., o opatfenich na
ochranu primyslového viastnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpist,
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€.527/1990 Sb., o vyndlezech a
zlepSovacich navrzich, ve znéni
pozdéjSich predpisd, ¢. 207/2000 Sb.,
0 ochrané pramyslovych vzorl, ve
znéni pozdgjSich predpis(,
€. 478/1992 Sh., o uzitnych vzorech,
ve znéni pozdéjSich predpist, ¢.
529/1991 Sb., oochrané topografii
polovodi¢ovych vyrobkl, ve znéni
pozdéjSich predpist, ¢. 206/2000 Sb.,
o ochrané  biotechnologickych
vynalezli, ve znéni pozdéjSich
pfedpis(, €. 408/2000 Sb., o ochrané
prav k odr(iddm rostlin, ve znéni
pozdéjSich predpisU, ¢. 441/2003 Sh.,
0 ochrannych znamkéach, ve znéni
pozdéjSich predpisl a
¢. 452/2001 Sb., o ochrané oznaceni
puvodu vyrobk(, ve znéni pozdéjSich
predpisti,  adalSich  obdobnych
pravnich predpisti Ceské republiky i
jinych préavnich Fadu.

V. Znalost mista, projektu a
rrrr e

Objednatel predal zhotoviteli
projektovou dokumentaci v jednom
vyhotoveni. ZajiSténi dalSich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele i pro
vyhotoveni  projektu  skute¢ného
provedeni  zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to
za Uhradu. Zhotovitel smi podklady,
které mu byly pfedany objednatelem,
pouzit vyhradné pro pinéni smlouvy.
Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno
pouze s pfedchozim  vyslovnym
pisemnym souhlasem objednatele.
Veskeré predané podklady zistavaji
vlastnictvim objednatele. Zhotovitel
potvrzuje, Ze pfedanou projektovou
dokumentaci  posoudil s odbornou
péci, zejména po strance technické a
Ze ji shledal bez zavad a je zcela
dostacujici k tomu, aby mohl na jejim
zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu
smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset
v8echny pfedané podklady a situaci na
stavenidti a vjeho okoli a ozndmit
pisemné objednateli zjisténé vady,
opomenuti, rozpory, netiplné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému
zplsobu provadéni praci, a to i kdyz
jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a
v souladu s ucelem, ke kterému je dilo
uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé
Casti projektové dokumentace a jinych
podkladii dodavanych objednatelem
po podpisu smlouvy o dilo je
povinnosti ~ zhotovitele  provéfit
pfedané podklady nejpozdéji do 10
dnd po jejich prevzeti. Poté je povinen
objednatele bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak pred zahajenim praci,

pisemnou formou informovat o
zjisténych vadach, rozporech
a nelplnostech v pfedané projektové
dokumentaci a v dalSich pfedanych
podkladech, materidlech a jinych
vécech, pfevzatych od objednatele ke
zhotoveni dila, vEetné navrh(i na jejich
feSeni, ktera musi byt, po dohodé
smluvnich  stran, provedena v
pfiméfené Ih(té. Zhotovitel tedy neni
opravnén pozdéji namitat, Ze mu
nebyly znamy vady a nedostatky
podkladl & dokumentace, které mohl
pfi vynalozeni odborné péce zjistit
z pfedanych podkladi.

Pokud zhotovitel opomenul toto
pisemné upozornéni na nedostatky
v pfedanych podkladech Ci
dokumentaci ucinit, nebo neupozornil
na nevhodnost pokyn( objednatele, je
odpovédny za vSechny s tim spojené
nasledky a $kody a odpovida za to, ze
provede vSechny smluvni prace a
vykony, nezbytné pro fadné dokon&eni
dila a odstrani zavady vzniklé pouzitim
podkladt ¢i dokumentace obsahujici
nedostatky.

Zhotovitel je povinen presvédCit se
pfed zahdjenim, resp. provedenim
svych praci a vykonl, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile,
na které jeho pInéni navazuje nebo
které sjeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky
neprodlené pisemné oznamit
objednateli ve stavebnim deniku spolu
snavrhem na jejich odstranéni. Za
Umy a ztraty, které vzniknou
opomenutim této povinnosti, nese
zhotovitel plnou  odpovédnost.
Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji
namitat, ze mu nebyly nedostatky
pfedem zndmy, nebot je jeho
povinnosti vSechny tyto skuteCnosti
pfedem zjistit.

V. zakladni dokumenty a doklady
v prubéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnl
pfed zahéjenim dila
k odsouhlaseni/schvaleni:

a) technologické postupy /
technologické pfedpisy z&vazné
pro provadéné prace. Pfedané
technologické postupy /
technologické pfedpisy musi
obsahovat prfedevsim kryci list,
odkazy na citované technické
normy, pfedpisy a jiné podklady,
odkazy na souvisejici pravni
predpisy, postup  provadéni
stavebnich praci, vyrobni a
montazni tolerance, kontrolni a
prejimaci zkousky, pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci, pozarni ochranu a ochranu
zivotniho  prostfedi  vCetné

souvisejicich pravnich predpisti a
rizika dané technologie dle
Sablony pro zpracovani
technologického ~ postupu  /
technologického predpisu, ktera
je soucésti smlouvy o dilo jako
pfiloha. Technologicky postup /
technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a ¢innosti dle
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
pfilohy €. 3 a 5, v platném znéni,
a déle na prace a Cinnosti dle
pozadavki objednatele (resp.
investora). V pfipadé nepfedani
technologickych ~ postupl  /
technologickych  pfedpisti  je
objednatel opravnén vytvorit tyto
doklady na vlastni naklady a tyto
néklady, V€.  reZijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z
bankovni garance &i jiné jistoty
nebo je jednostranné zapocist na
splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele;

b) doklady o kvalité zabudovanych
materiald a vyrobk (prohlaseni o
shodé, prohlaseni ]
vlastnostech, atest, certifikat
apod.) vsouladu s pozadavky
zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na
vyrobky, nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU)
¢.305/2011 a dalSimi
souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, vSe v platném
znéni. V pfipadé, Ze vyrobce
pouZije zjednodudené postupy
dle ¢&lanku 36 az 38 nafizeni
Evropského parlamentu a Rady

(EU)  ¢€.305/2011, pfedlozi
prislusnou technickou
dokumentaci, pfipadné
specifickou technickou
dokumentaci;

c) kontrolni a zkuSebni plan (KZP)
dle Sablony pro zpracovani KZP,
ktera je soucasti smlouvy o dilo
jako  pfiloha  (KZP  musi
specifikovat konkrétni kritéria,
hodnoty, tolerance, v&. zdznamd,
kde jsou vysledky zkouSek a
kontrol uvedeny).

Zhotovitel bude predavat objednateli

béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni)
o provedenych  kontrolach,
kontrolnich ~ zkouskach  a
méfenich dle odsouhlaseného
kontrolniho a zku$ebniho planu
(KPZ) v&. konstrukci pred
zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji
vSak do nasledujiciho dne od
jejich  provedeni tak, aby
objednatel mohl v€as provést
jejich kontrolu nebo pfipadné
kontrolni méfeni a ovéfeni
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deklarovanych hodnot. Doklady
ze  zkouSek  provadénych
akreditovanou laboratofi nebo
notifikovanou osobou budou
pfedany objednateli neprodlené
po  vystaveni  zkuSebniho
protokolu. V pfipadé nepfedani
téchto doklad(i je objednatel
opravnén provést poZzadované
zkousky a méfeni na vlastni
naklady a tyto naklady, V¢.
rezijnich, je objednatel opravnén
Cerpat z bankovni garance i jiné
jistoty nebo je jednostranné
zapoCist na splatné ¢i nesplatné
pohledavky zhotovitele

b) dle pokyn objednatele
geodetické zaméfeni
provedeného pfedmétu dila v
rozsahu daném  poZadavky
budoucich provozovateld (napf.
spravcl  siti) nebo spravnich
Ufadd nebo v rozsahu, ktery
umozni dostate¢nou  kontrolu

pfesnosti dila z hlediska
navazujicich  praci, zejména
nosnych konstrukci

c) nejpozdéji ke dni zahajeni

pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto
V/SP pieda zhotovitel objednateli
ostatni doklady nutné k fizeni o
pfedani a prevzeti dila nebo jeho
Casti.
Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny
zaméstnanec zhotovitele vede ode
dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o

provadénych  pracich  stavebni
(montazni) denik, do kterého zapisuje
skute€nosti  pfedepsané  platnymi

pravnimi  pfedpisy, dale vSechny
skuteCnosti  rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti,
zdGvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace a
Udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi
jména a pfijmeni osob pracujicich na
stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vetné jmen
osob vSech jeho  pfipadnych
poddodavatell). Mimo
stavbyvedouciho zapisuje potiebné
zaznamy ve stavebnim (montaznim)
deniku i opravnény pracovnik
objednatele. ~ Jméno  pracovnika
zhotovitele, ktery je povéfen vedenim
stavebniho (montazniho) deniku je
uvedeno ve smlouvé o dilo, jeho
pfipadna zména miZze byt provedena
pouze pisemnym oznamenim osoby
opravnéné  kpodpisu  smlouvy.
Smluvni strany maji povinnost Einit
neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. Nevyjadri-li se
zhotovitel k zapisu objednatele ve
stavebnim deniku do 2 pracovnich

dn, ma se za to, Ze s pfisluSnym
zapisem  objednatele  souhlasi.
Zhotovitel zajisti pfistupnost
stavebniho (montazniho) deniku v
pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma
povinnost pfedavat 1x podepsanou
kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku  objednateli.
V dobé, kdy budou prace na dile
pferuSeny nebo zastaveny, bude
stavebni (montazni) denik ulozen
v kanceldfi  objednatele.  Original
stavebniho  (montazniho)  deniku
pfeda zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

VII. stavenists, protipozarni
WMI . osobni iidai

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné
0soby jmenovité uvedené v seznamu
pracovnik(i pfedaném objednateli ve
smyslu a za podminek bodu IV.7
téchto VSP. Jiné osoby mohou na
stavenidté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve
vécech realizace uvedeného ve
smlouve.

Protokolarné predané pracovisté bude
zhotovitelem uzivano vyhradné pro
Ucely plnéni prfedmétu dila a to po
dobu realizace dila a po dobu
potfebnou pro vyklizeni pracovisté. Po
pfedani  pracovisté  zhotoviteli,
zhotovitel odpovidd za zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
svych zaméstnanci na predaném
pracovisti, jakoZz i zajiSténi bezpe€nosti
a ochrany zdravi jinych osob, které se
na pfedaném pracovisti s védomim
zhotovitele zdrzuji. Zhotovitel vyklidi
stavenisté  /pracovisté/  nejpozdsji
v den pievzeti dila objednatelem.
Neni-li vSOD dohodnuto jinak,
objednatel zajisti na své naklady
povoleni k uZivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi
cenu za delSi nez povolenou dobu
uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-
li  takové prodlouzeni  uZivani
zplsobeno porusenim jeho povinnosti
ze smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veSkera potfebna
opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera
zamezi nezadoucim vlivim stavby na
okolni  nemovitosti  pfiléhajici ke
stavenisti, o pfipadnych stiznostech
bude objednatele neprodiené pisemné
informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace
doCasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani
vefejnosti  (napf.  chodniky  pod
leSenim, podchody, pfechody) budou

bezpetné ochrafovany, udrzovany a
po setméni osvétleny dle pfisluSnych
predpisti.  Jestlize se  uZivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich
komunikaci narusi plynulost dopravy,
musi  zhotovitel po dohodé s
objednatelem  v€as  zabezpecit
nahradni  dopravni  feSeni. Po
ukonCeni praci zhotovitel uvede
vefejnd prostranstvi a pozemni
komunikace do plivodniho stavu.

Objednatel preda zhotoviteli

podminky, které stanovi vlastnici Ci

spravci inZzenyrskych siti na stavenisti

a na pfilehlych, provadénim dila pfimo

dotCenych plochach, a zhotovitel se

zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynu

objednatele, udrZovat na prevzatém

staveniSti /pracovisti/, vyjezdech z

ného, pfilehlych  chodnicich a

pfenechanych inZenyrskych sitich

pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstranovat odpady a negistoty vzniklé

jeho pracemi na své naklady a

nebezpedi. Plati zdsada, Ze pfi

odchodu pracovnikl(i  zhotovitele ze
stavby, musi byt denné kazdé

staveni$té /pracovisté/ uklizeno. V

pfipadé nepinéni uvedenych

podminek zajisti objednatel vyklizeni a

pofadek a naklady stim spojené

vyUétuje  zhotoviteli  samostatnym
darovym dokladem - fakturou za ceny
uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen:

a) dodrzovat pravni pfedpisy
k zajisténi  bezpelnosti  a
ochrany zdravi pfi praci;

b) dodrZovat poZadavky pro oblast
managementu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v
souladu s CSN  1SO
45001. Zavazné prohlaseni
objednatele pro tuto oblast je
uvedeno ve vydané politice
BOZP uvefejnéné na adrese:
https://www.m-
tbr.cz/udrzitelny-rozvoj/politika-
bozp-metrostav-tbr-a-s/;

c) plnit va¢  koordinatorovi
bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen "koordinator")
a objednateli veSkeré

povinnosti  zhotovitele  dle
zékona €. 309/2006 Sb, o
zajiSténi  dalSich  podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdgjSich
predpis(; poskytnout
objednateli a koordinatorovi
potfebnou  soucinnost  a
postupovat podle pokynd nebo
opatfeni k zajiSténi bezpecné a
zdravi  neohrozujici  prace
stanovenych objednatelem
nebo koordinatorem;
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10.

1.

d) zajistita dat k dispozici 24 hodin
denné telefonni spojeni na
odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich
dnech i ve dnech pracovniho
klidu, pro pfipad mimofadné

udalosti;

e) vpfipadé provadéni
svaregskych nebo jinych praci s
otevienym  ohném  vydat
pisemny pfikaz a dodrzet
potfebna pozarné
bezpeénostni opatfeni

v souladu s vyhlaSkami MV ¢.
87/2000 Sb., o podminkach

pozarni  bezpeCnosti  pfi
svafovani a nahfivani Zivic
vtavnych nadobach, a ¢.
246/2001 Sb., o pozami
prevenci. Kopii pfikazu predlozi
zhotovitel na védomi
objednateli, a to pfed

zahdjenim pfedmétnych praci.
Kazdy pracovni Uraz pracovnika
zhotovitele na  pracovisti  (popf.
stavenisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téz zastupci
objednatele a umoznit objednateli
UCast pfi zjiStovani pficin a okolnosti
takového pracovniho Urazu. Zaznam o
Urazu bude sepsan ve spolupraci se
zastupcem objednatele (pokud se o
Urazu pofizuje zéznam). Timto
ujednanim nejsou dotceny povinnosti
zhotovitele podle pravnich pfedpist,
zejm. ve vztahu k evidenci a
oznamovani pracovnich uraz(.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se

pracovnici zhotovitele zdrzeli pozivani
alkoholu, n&vykovych, omamnych
nebo  psychotropnich latek na

pracovisti (popf. stavenisti) a vstupu
na pracovisté (popf. stavenité) pod
jejich vlivem. Objednatel ma pravo
provést orientacni dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu ¢&i
jinych vySe uvedenych latek a
zhotovitel je povinen zajistit, Ze se

pracovnici  zhotovitele  podrobi
provedeni takové zkousky
objednatelem, popf. jim ur€enou

osobou. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze pracovnik zhotovitele, ktery vstoupil
na pracovisté (popf. stavenisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych,
omamnych nebo psychotropnich latek
nebo je na pracovisti (popf. stavenisti)
poziva, anebo ktery se odmitl podrobit
dechové zkousce, okamzité opusti
pracovisté a stavenisté. Pravo vykazat
pracovnika  zhotovitele  okamzité
zpracoviSté a stavenisté ma v
uvedenych pfipadech i objednatel.

Zhotovitel je povinen vybavit vSechny
své pracovniky potfebnymi osobnimi
ochrannymi  pracovnimi prostfedky
podle povahy vykon&vané prace a tito
je musi pfi vykonu prace soustavné

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pouzivat. VSichni pracovnici
zhotovitele musi pouZivat
certifikovanou ochrannou pfilbu.
Zhotovitel je povinen pfed zapoCetim
praci seznamit své pracovniky
s Planem BOZP, pokud byl zpracovan,
a s riziky v oblasti BOZP, PO a OZP.
O provedeném Skoleni musi byt
pofizen zéznam s prokazatelnymi
podpisy zU&astnénych osob, jehoZz
kopie bude pfedana objednateli pfed
zapoCetim praci.

Néklady spojené se zajiStovanim
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
si hradi zhotovitel.

Za material a stroje zhotovitele
uskladnéné na stavenisti /pracovisti/
neprebira objednatel Zadné zaruky.
Zhotovitel respektuje, ze na pfedaném
pracovisti plisobi vice zhotovitell a
zavazuje se neomezovat je v jejich
¢innosti.  Tato  skutenost  neni
divodem ke zméné smluvnich
podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze splfuje
veSkeré povinnosti  vyplyvajici  z
nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich
(dajd a o volném pohybu téchto Udajl
a o zruSeni smémice 95/46/ES
(GDPR) v0gi subjektim udaj, jejichz
osobni udaje na zakladé této smlouvy
pfeddvd nebo jinak zpfistupAuje
objednateli. Zejm. Ze k takovému
pfedavani ¢i jinému zpfistupnéni ma
platny pravni titul.

Zhotovitel respektuje, ze stavenisté
nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt
i kratkodobé, ubytovani osob.

V1. Povinnosti zhotovitele z hlediska

EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
veSkeré pravni pfedpisy tykajici
se ochrany Zivotniho prostfedi a pinit
veskeré pozadavky  spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané
stavbé.

Zhotovitel je povinen informovat
objednatele 0 zménach technologii a o
pouziti nebezpeCnych latek nebo
chemickych pfipravk(i, nebo o praci
sotevienym ohném na stavbé;
provadét separaci odpadl dle jejich
druhu, odpady ukladat do k tomu
uréenych a oznacenych
shromazdovacich prostfedkd; vést ze
zakona  stanovenou  dokladovou
evidenci vSech druh( vzniklych
odpadu (véetné komunalnich) a zajistit
jejich ohlaseni a likvidaci v souladu s
pfisluSnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel se zavazuje zabezpe€it u
veSkeré techniky obsahujici ropné
latky po ukonCeni praci jeji odstaveni

na zpevnénou plochu zabezpeCenou
proti Ukapdm vanami nebo sorp&nimi
rohoZemi.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
pozadavky pro oblast
environmentalniho managementu v
souladu s CSN EN 1SO
14001. Zavazné prohlaseni
objednatele pro tuto oblast je uvedeno
ve vydané politice EMS uvefejnéné na

adrese: https://www.m-
tbr.cz/udrzitelny-

rozvoj/enviromentalni-politika-

metrostav-tbr-a-s/

IX. , ’ . s
Nﬂwﬂw Jéného dil

Odlisné materialy a vyrobky oproti
projektové  dokumentaci  muze
zhotovitel pouZit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve
stavebnim deniku, ktery je podminén
dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zména ceny musi byt nasledné
potvrzena dodatkem ke smlouvé.
V takovém pfipadé se zhotovitel
zavazuje uzaviit dodatek smlouvy do

7 dnd od predloZeni navrhu
objednatelem.
Zhotovitel se  zavazuje  vyzvat

objednatele zapisem ve stavebnim
deniku ke kontrole vSech praci, které
maji byt zabudované nebo se stanou
nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny
pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu t&chto
praci, bude zhotovitel v préaci
pokraCovat. Pokud bude objednatel
dodate¢né pozadovat odkryti téchto
praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek  splnit na  naklady
objednatele za pfedpokladu, Ze
dodatec¢nou kontrolou nebylo zjisténo,
Ze prace nebyly fadné provedené.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke
kontrole téchto praci, je zhotovitel
povinen na pisemnou  Zadost
objednatele ve stavebnim deniku tyto
odkryt a znovu zakryt a nést veskeré
naklady s tim spojené, ato i v pfipadé,
Ze tyto prace byly fadné provedeny.
Zhotovitel se zavazuje zapisem ve
stavebnim deniku vyzvat nejméné 4
pracovni dny pfedem objednatele k
UCasti na zkouskéch dle odstavce X.6
téchto VSP.

Zhotovitel  pfedlozi  objednateli
nejméné40 dni  pfed  jejich
planovanym  zabudovanim  vzorky
materiald ke schvaleni, zejména

vzorky materiall, pokud to vyplyva
z projektové dokumentace Ci z povahy
dila. Vzorky povrchl popf. i dalSich
materiall na Zadost objednatele
budou predlozeny v dostateném
sortimentu. TotéZz se tyka vyrobni
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schvali nebo sdéli své namitky do 20
dn od jejich predloZeni.

X. Viastnictvi dila, dokonéeni dila,
piedani a pievzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude
pfedavano najednou. Pfed celkovym
dokonc¢enim dila objednatel svola, na
zakladé  pisemného  oznameni
zhotovitele o dokoncenosti  dila,
pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost
dila k fizeni o pfedani a prevzeti dila
a bude zhodnocena jakost a
kompletnost ~ provedeného  dila.
O predprejimce  sepiSe objednatel

objednatelem, které provede
zhotovitel na své naklady. Zapis o
pribéhu a vysledku zkousek preda
zhotovitel objednateli do 2 dnii od
jejich provedeni.
Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze se vyluCuji nasledujici ustanoveni
zakona ¢€.89/2012 Sb., obcansky
zakonik:
e  ustanoveni § 2607 odst. 1,
Cast druhé véty za
stfednikem, které  zni:
"nezucastni-li se
objednatel  zkouSky a
nevyluCuje-li to povaha
véci, nebrani to jejich
provedeni"

d) Navrh servisni smlouvy (pro
technologické ~ soubory  a
technicka zarizeni).

e) Zarucni listy vyrobku a zafizeni.

f)  Doklady o zaskoleni obsluhy.

g) Geodetické zaméfeni
provedeného pfedmétu dila.

h) Doklady prokazujici likvidaci
zhotovitelem vytvofeného
odpadu v souladu se zakonem ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech, v

platném znéni.

i) Ostatni doklady poZzadované
objednatelem v pribéhu
provadéni dila, vcetné

fotodokumentace  provadéného
dila.

protokol, ktery bude obsahovat *  ustanoveni § 2607 odst. 2 8. Pokud se zjsti pfi prejimce stavby jako
zejména specifikaci pfipadnych vad za stfednikem, ktere zni: celku investorem i pfi kolaudacnim
brénicich  pevzeti  dila.  Tato "neni-li objednatel fizeni qutnost dodamdalsmh’dokladu,
predpfejimka nenahrazuje prevzeti pritomen, ~ potvrdi  zapis zavazule se Zhotovitel takové doklady
dila ani specifikaci veskerych vad. misto ného hodnoverna, dodat objednateli v terminu urceném
Vlastnikem zhotovovaného predmétu odbomé  zplsobila  a objednatelem na zakladé pozZadavku
dila je od pocatku vy&si objednatel (viz nestranna osoba, jez se investora Gi prislusného organu.
¢ VI odst 3 smiouy o dilo), zkousek zUcastnila. 9. Dogjam’ chybnych,anepravvdwych’ Ci
nebezpeéi $kody na dile nese Neprici-li se to povaze nelpinych  doklad  pozadovanych
Zhotovitel a2 do jeho prevzeti. V zévazku, je zhotovitel smlouvou o dilo nebo souvisicimi
pfipadé, e objednatel prevezme dilo povinen ~ objednateli na dokumenty bude hodnoceno  jako
s vadami a nedodélky, nese zhotovitel jeho zadost zapis predat.”. nespinéni pfedmétu dila. Objednatel
nebezpedi skody aZ do odstranéni vad Vsechny doklady, jimiz je zhotovitel pri zjiStent této skutecnosti uvedomi
a nedodalki. povinen dokladovat Fadné provedeni Zhotovitele a zhotovitel ma ffi dny na
Dilo je provedeno, je-li dokonceno a dila prediozi zhotovitel objednateli provedeni napravy, pokud se smiuvni
predano, tzn. je-li predvedena jeho nejpozdeji ke  dni  zahajeni strany pisemné nedohodnou jinak. Pfi
zpisobilost slouzit svému Ugelu a predprejimky. Jde zejmena o tyto nedodrzen této tridennt Inuty je kazdy
objednatel jej pfevezme. Dokondené doklady: » ) dalSi den prodieni hodnocen jako
dilo prevezme objednatel bez vyhrad a) Projekt skutecneho provedeni ve prodieni. zhotovitele s dokoncenim
& s vyhradami uvedenymi v zapisu o ffech pare a jedno vyhotoveni dia, a to s disledky stanovenymi
pfedani a prevzeti dila. velekironické ~ podobé  na  VELXNI2VSP. -
Dilo se povazuje za dokondené a datovém  nosi¢i.  Projektem 10. Zhotovitel odpovida za vady, které ma
pfedané okamzikem podpisu zépisu o skute¢ného provedeni se rozumi predmét dila v dobé jeho odevzdani
pedani a prevzeti dila mezi aktualni- projekt pro provedeni objednateli. V pfipade sporu o to, zda
zhotovitelem a objednatelem. stavby, vnémz budou odborné predavané dilo  vykazuje vady a
Ptipravenost dila k prejimce oznami zakresleny pripadné nedodélky, se podie vyslovné dohody
zhotovitel objednateli ve stavebnim dokladovane odchylky smiuvnich stran ma za to, e tomu tak
deniku a ten svola prejimaci fizeni skutecného provedeni dila od je, a to az do doby, nez se prokaze
zpravidla do 7 dni od tohoto projektu pro provedeni stavby. opak, dukazni ~bfemeno  nese
oznameni. Zhotovitel je povinen Vpripadech, kdy pro velké v takovem pripadé zhotovitel. .
predat objednateli takto pfipraveny mnozstvi  zmén by ruéné 11. Platnost §§ 2615 az 2619 zakona .
predmét dila nejpozdéji v posledni den opraveny  vykres byl 89/2012 Sb., obCansky zakonik, neni
dodaci Ihity (terminu dokongeni dila). neprehledny, bude zpracovan timto dotCena. ,
Zhotovitel  je  povinen  predat Zhotovitelem  vykres  novy. 12. Phi predani dila objednatel vyhotovi
objednateli predmét dila ve stavu Projekt skutecného provedeni Zapis, ktery podepiSi vsichni Castnici
odpovidajicimu smlouvé a provede za bude na kazdem vykresu opatren prejimaciho  Fizenl. ~Predvedenim
tim Géelem na své naklady viechny razitkem a podpisem osoby Zpusobilosti dila slouzit svemu icelu a
potfebné opravy nebo  ndhradni zhotovitele k tomu opravnéné dle podpisem zapisu dochézi k predani
dodévky a vykony, pokud mezitim bylo této smlouvy. dia objednateli. Pevzeti je mozno
jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno b) Vsechny ~predepsane  doklady odeprit  vpfipadé Upiného nebo
nebo zniéeno. Zhotovitel ohlasi osvedCujici fadné a  kvalitni Castecného  nesplnéni  smiuvnino
neprodlené  objednateli  jakékoliv provedeni dila véetné provedeni  dila  zhotovitelem, pfi
$kody, ztraty a poskozeni a dohodne »Prohlaseni zhotovitele o jakosti nepedioZeni pozadovanych doklada
s nim terminy a zpasob jejich likvidace a Uplnosti* dila, kieré dosud pro prejimaci fizeni nebo pfi zjiStent
a nahrady. zhotovitel objednateli vad. L
Podminkou predani a prevzeti dila je prokazateIné nepredal. 13. Objednatel muze prevzit dilo |
Usp&sné  provedeni  veskerych c) Provozni fady, navody na vpripadé, ze vykazuie ojedinéle
zkousek  pfedepsanych  zejména pouzivani, obsluhu a Udrzbu drobné vady, kieré samy o sobé ani ve
prislusnymi  predpisy,  platnymi vCeském jazyce ve Ctyrech spojeni  sjinymi ~  nebrani
normami, projektovou dokumentaci, vyhotovenich. pinohodnotnému uzivani dila, ani ho
smowou o dio Ve piiloh a neztéZuji, ani nebrani provadéni
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14.

15.

navaznych praci. V takovém pfipadé
bude soucasti zapisu o predani a
prevzeti dila seznam konkrétnich vad
sterminy jejich odstranéni, nebo
dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad
neodstranitelnych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad (s
vyjimkou  drobnych vad dle
pfedchoziho  bodu) v pribéhu
pfedavani dila je objednatel opravnén
pfejimaci fizeni pferusit, vyhotovit
seznam zjisténych vad s terminy jejich
odstranéni a po kontrole odstranéni
vad v pfejimacim fizeni pokraCovat.
Smiluvni strany se dohodly na
vylouceni aplikace ust. § 2609 odst. 1
zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, které zni: "Je-li pfedmétem
dila véc, miZe ji zhotovitel na Ucet
objednatele  vhodnym  zplsobem
prodat, nepfevezme-li objednatel véc
bez zbyteCného odkladu poté, co dilo
mélo byt dokonCeno;  bylo-li
dokonCeno  pozdéji, pak bez
zbyte¢ného odkladu po vyrozuméni o
dokon¢eni dila. Nebrani-li tomu
povaha véci, zhotovitel vyrozumi
objednatele o zamySleném prodeji a
stanovi mu nahradni |hdtu k prevzeti
véci, aviak ne kratsi nez jeden mésic".

XI. Eakturace a platebni podminky
1. Vedkeré platby se  provadéji
bezhotovostné.
2. Zhotovitel pfedad do kancelare stavby

navrh soupisu provedenych praci
(dale jen SP) ke dni stanovenému v
SOD. Zastupce objednatele
opravnény k odsouhlasovani
fakturovanych ¢astek dle smlouvy

(d4le jen 0Z) piekontroluje vécnou 6.

spravnost navrhu  SP  ztéchto
hledisek:
e  popis polozek provedenych
praci

e specifikace mnoZstvi a
mérnych jednotek vCetné
jednotkovych cen a celkové
¢astky uréené k fakturaci

e  prislusné predavaci
protokoly (atesty, KZP a
pod) dle smlouvy

V pfipadé, Ze je v pofadku, potvrdi
objednatel SP podpisem OZ.

PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci
nad rdmec uzaviené smlouvy, pfedlozi
OZ kodsouhlaseni specialni navrh
soupisu provedenych vicepraci (dale
jen SVCP) tykajici se pouze téchto
praci nad ramec smlouvy. OZ tento
navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a
kvalitu praci), zejména posoudi, zda
se skuteCné jedna o prace nad rdmec
uzaviené smlouvy, a zda byly
objednatelem pozadovany. Jsou-li
Udaje v navrhu soupisu vicepraci v

8.

pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné
odsouhlasi a zahdji jednani o dodatku
smlouvy.
v pfipadé neodsouhlaseni
pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP)
uvede OZ rozsah provedenych praci a
Gastku, o niz se domniva, Zze na ni
zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP
(nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Castek, na které vznikl
objednateli dle uzaviené smlouvy
narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
zhotoviteli ~ k  pfepracovani s
odmitnutim narokd a s oddvodnénim
dle uzavfené smlouvy a to nejpozdgji
k terminu stanovenému v SOD.
V pfipadé odsouhlaseni pfedloZzeného
navrhu SP (nebo SVCP) vystavi
opravnény  zastupce objednatele
zhotoviteli prlivodku subdodavky, na
které bude uvedeno:

e zda hodnota  dosud

uznanych SP je niz8i nebo
rovna hodnoté smlouvy,

e spravnou vySi  celkové
Castky k fakturaci a
spravnou  vySi  Castky
k zaplaceni,

e  splatnost,

e vysi pozastavky dle ¢l

IV.5.pism.c) smlouvy,

o (islo smlouvy
(objednavky), na zakladé
které bude zhotovitelem
vystavena faktura.

Oba uvedené doklady — odsouhlaseny
soupis provedenych praci a privodka
subdodavky, potvrzené OZ, budou
zhotoviteli k dispozici (k vyzvednuti)
nejpozdéji k terminu  stanovenému
v SOD.

Darovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou
bude originél pravodky subdodavky a
SP, oboji potvrzené 0OZ, doruci
zhotovitel doporuCené nebo osobné
na adresu pro doru¢ovani objednatele
uvedenou ve smlouvé v dobé od 7:00
hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dariového dokladu -
faktury je stanovena ve smlouvé a
poCind béZet od jeho dorueni na
adresu pro doru€ovani objednatele
uvedené ve smlouvé.

Za den uskuteCnéni zdanitelného
plnéni se povazuje den odsouhlaseni
soupisu provedenych praci, den
vystaveni dafového dokladu, den
prijeti platby nebo den pfedani a
prevzeti dila nebo jeho dilci Casti, a to
ten den, ktery nastane dfive.

Dnem Uhrady dariového dokladu -
faktury se rozumi den pfedani
prevodniho pfikazu bance.

0. Danovy doklad - faktura bude mit

prilohy dle €l. 1V, bod 5 a) smlouvy o
dilo a bude vystaven v souladu
s pozadavky zakona €. 235/2004 Sb.,
o0 dani z pfidané hodnoty, v aktualnim

11.

12.

13.

14.

znéni. Nebude-li darfovy doklad -
faktura obsahovat vy3e uvedené
naleZitosti, nebo je bude uvadét
chybné, nebo bude fakturovano vadné
plnéni nebo bude text dariového
dokladu v rozporu se smlouvou nebo
témito VSP, je objednatel opravnén
pozadovat jeho pfepracovani ve Ih(té
splatnosti. Objednatel sdéli zhotoviteli
pisemné své vyhrady k danovému
dokladu - faktufe. Po doruceni
opraveného nebo nové vystaveného
dafiového dokladu - faktury bézi nova
Ihita splatnosti.

Objednatel  souhlasi s  pouzitim
dafovych dokladi - faktur v
elektronické podobé za predpokladu
spinéni téchto podminek:

a) danové doklady - faktury budou

zasilany na adresu
faktury.tbr@m-tbr.cz ve formatu
PDF

b) prfedmét e-mailu bude zalinat
textem ,Faktura k SoD* + Cislo
smlouvy objednatele a nebo
JFaktura  k obj.* + Cislo
objednavky objednatele

c) Cislo smlouvy nebo objednavky
objednatele musi obsahovat i
prvni strana danového dokladu -
faktury ve formatu PDF

d) v jednom e-mailu smi byt jen
jeden dokument PDF (tj. vlastni
faktura a vSechny jeji pfilohy,
pokud nepfesahuji 100 stran); v
pfipadé obsahlejSich pfiloh (nad
100 stran) budou tyto pfilohy v
samostatné pfiloze téhoZ e-mailu

e) danovy doklad - faktura zaslana
e-mailem nesmi byt zasléna
opakované nebo poStou v
papirové podobé

Zaslané darové doklady - faktury

nesplfiujici vySe uvedené podminky

budou automaticky vraceny na adresu,
ze které pfisly. Takto vracené danove
doklady - faktury se nepovazuji za
vystavené v souladu s touto smlouvou,

a proto zhotoviteli nevznikne narok na

jejich zaplaceni.

K  vyfizovani  dotazli  ohledné

elektronicky ~ zasilanych  dafovych

dokladd - faktur je potfeba pouZit
adresu faktury.tor@m-tor.cz.

Ruéeni objednatele jako pfFijemce

zdanitelného pInéni za zhotovitelem

nezaplacenou DPH z tohoto plnéni se
fidi ustanovenim § 109 zakona o DPH.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé

uzavieni  této  smlouvy  neni

"nespolehlivym platcem" ve smyslu §

106a zkona o DPH a zavazuje se, ze

v pfipadé, ze se v dobé pInéni smlouvy

nespolehlivym platcem stane, oznami

tuto skutenost neprodlené pisemné
objednateli.

Zhotovitel prohladuje, Ze jeho Ucet

uvedeny v zahlavi smlouvy o dilo je

Priloha &. 6, vydani &. 3, PP &. 15/ RSPOL
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15.

Uctem, ktery je spravcem DPH
zvefejnén  zplsobem umoziujicim
dalkovy pfistup a ze zUstane takovym
Uctem po celou dobu UcCinnosti této
smlouvy.

Ukaze-li se prohlaSeni zhotovitele
dle odstavce 13. a/nebo 14. tohoto
Clanku nepravdivym, ¢i pfestane-li

nebo v pfipadé prodleni zhotovitele s
dokonéenim dila v terminu dle
smlouvy a jeho pfedanim objednateli,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- KE za kazdy
den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 25.000,- K¢ za
kazdy den prodleni, po€inaje 15. dnem

12.

méfenich  dle  odsouhlaseného
kontrolniho a zkuebniho planu (KPZ),
uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.500,-
K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivy
pfipad.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP,
PO a OZP vytéené objednatelem ve
stavebnim deniku, u kterého zhotovitel

v dobé Ucinnosti smlouvy platit, nebo prodleni. nezjednal napravu vtam uvedené
nastane-li jina v ustanoveni § 109 3. NedodrZi-li zhotovitel termin Ih(ité ¢i na takovy zapis nereagoval, je
zakona o DPH pfedvidana skute¢nost odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, objednatel  oprdvnén  poZadovat
zakladajici vznik rucitelského zavazku uhradi objednateli smluvni pokutu ve smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢) za
objednatele za zhotovitelem vysi 1.500,- K¢ za kazdou vadu a den kazdy pfipad, pfi zavazném poruseni
nezaplacenou dari z pfidané hodnoty, prodleni. ohrozujicim zdravi nebo Zivot osob
je objednatel opravnén 4. Nedodrzi-li zhotovitel Ihdtu na 8.000,- KE. Tato smluvni pokuta bude
a) bez védomi zhotovitele dan vyklizeni stavenisté po ukonceni praci vylétovana samostatnou fakturou a
véfiteli (spravci dané) zaplatit (viz. bod VII.2 téchto VSP), uhradi zapoctena s pohledavkami
a vznikly narok vici zhotoviteli objednateli smluvni pokutu ve vysi zhotovitele. Opakované porusovani
jednostranné zapodist na jeho 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni. predpisi BOZP, PO a OZP bude
splatné i nesplatné nebo 5. Nenastoupi-li zhotovitel v dohodnutém povazovano za podstatné poruSeni
budouci  pohledavky  vici terminu  k  odstranéni  vady smlouvy a mize byt divodem
objednateli nebo reklamované v zarucni dobg&, nebo k odstoupeni od smlouvy ze strany
b)  zadrzet Castku ve vySi DPH do v pfipadé ze takovy termin nebyl objednatele.
jejiho prokazatelného dohodnut, ve smluvné stanoveném 13. Jestlize zhotovitel porusi  svou
zaplaceni zhotovitelem nebo terminu, uhradi objednateli smluvni povinnost denniho Uklidu pracovisté a
c)  ucinit jind vhodna opateni pokutu ve vysi 1.500,- K& za kazdou odklizeni odpad vzniklych jeho
k zajiSténi budouciho naroku vadu a den prodleni. ¢innosti do dvou dnl od vyzvy
viéi  zhotoviteli zdlvodu 6. Nedodrzidi ~ zhotovitel  dohodnuty objednatele a dale v pfipadech, kdy
spinéni rucitelského zavazku termin odstranéni vady reklamované objednatel opravnéné pouZije opatfeni
za nezaplacenou dan v zaruéni dobé, nebo v pfipadé Ze specifikovana v bodu II1.1 VSP, uhradi
zhotovitelem nebo/vedie toho takovy termin  nebyl dohodnut, objednateli smluvni pokutu ve vysi
d)  od této smlouvy odstoupit. smluvné stanoveny termin, uhradi 3.000,- K&, pfi opakovani 5.000,-K¢ za
16. Po objednateli, ktery je v prodleni se objednateli smluvni pokutu ve vysi kazdy jednotlivy pfipad.
splacenim penézitého dluhu, mlze 1.500,- K& za kazdou vadu a den 14. Jestlize zhotovitel i pfes jedno
zhotovitel, ktery fadné spinil své prodleni. napomenuti zapsané objednatelem do
smluvni a zakonné povinnosti, 7. 'V pfipadé nepfitomnosti opravnéného stavebniho deniku nezajisti
pozadovat zaplaceni smiuvniho Uroku zastupce zhotovitele na kontrolnich bezpodminecné dodrzovani
zprodleni ve vysi 0,02% z neuhrazené dnech uhradi zhotovitel objednateli ustanoveni bodu IV.7 VSP (hlaseni
Castky za kazdy den prodleni. smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za pfitomnych na stavbé), uhradi
17. Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé pfed kaZdy pfipad, a to i opakované. objednateli smluvni pokutu ve vysi
UCinnosti  této  smlouvy nezfidil 8. V pfipadé nesplnéni Ukolu 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K¢,
zastavni pravo k budoucim dohodnutého na kontrolnim dnu ani po za kazdy jednotlivy pfipad porueni.
pohledavkdm, jez budou vyplyvat uplynuti  nahradni  IhGty uhradi 15. Za kazdé poruseni povinnosti nakupu
z této smlouvy, a ani toto pravo nezfidi zhotovitel objednateli smluvni pokutu vybranych materialu a sluzeb dle bodu
po jejim uzavieni. ve vysi 2000,- K& za kazdy pfipad a IV.12 VSP je objednatel opravnén
den prodleni. Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
XIl. smluvni pokuty 9. Vpfipadé, Ze zhotovitel bude VWSI (od 5.000 K¢ az do 5%
v prodleni s pfedanim nabidkoveé ceny zhotovitele téch casti
1. Vpfipade prodieni s pinénim dila techrllolf)gtl)clfﬁho plqstupu, klorltlzoln’l:o dlllav,bkde slf tngodebrane materialy Ci
zhotovitelem oproti penalizovatelnym a ZzKusebnino - pianu, polozkoveno SIuZDy VySKy u./’)‘ w
N : . Y rozpisu ceny a harmonogramu praci 16. Pokud zhotovitel porusi zavazek dle
milnikdm vyjmenovanym ve smlouvé o biednatel sad P dlanku X117 téchto VSP neb ioh
dilo nebo vyznagenym v schvaleném na objednatelem pozadovane zmeny clanku A1 17 techto nebo se jeno
; ; pfedmétu dila ve smyslu bodu 1.5 prohladeni ukaze nepravdivym, je
harmonogramu praci uplatni ] , X . . :
: : g VSP, uhradi smluvni pokutu ve vysi zhotovitel povinen uhradit objednateli
objednatel proti zhotoviteli 3.000.- K& za kasdv d dlen? lvni pokut s 10%
jednorazovou smluvni pokutu ve vySi e d tI i zd daz y den prodient a ST uvni p;). léu tVT Vyst 19% z cené/
50.000,- K& za kazdy nesplnény milnik Jecnotivy pripad. . L 'a a objednatel e opravnen o
] . s 10. Vpfipadé, ze zhotovitel nepfeda smlouvy o dilo odstoupit.
a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy " .Y ., D \ ,
. VI objednateli v€as potfebné doklady 17. Uplatnénim smluvni pokuty neni
den prodleni az do spinéni pfedmétu wkaiici se dila zhotovitele. které i dotéen narok shradu $kodv v piné
plnéni daného  milniku. V pfipadé yl aé|ct| se V'ZZB owee,k leredjsvou' otcen narok na nahradu Skody v pine
vyrovnani  prodleni a dodrzeni nezbytne predevsim pro ko:audacni VySl. . S . .
. . Lo fizeni (¢l. X.8 VSP), ¢i nevede fadné 18. Objednatel je opravnén vyuctované
konecného terminu dokonceni dila ; , - . . - g
- . - stavebni denik, bude mu ulozena smluvni pokuty, ndhradu Skody, droky
vrati objednatel zhotoviteli ut 78 5,000 K& za kasdy dleni 4rok 4 di
jednordzové smluvni pokuty za po u: VT vy k. - 11C za kazdy zpro“tertnl da rt\aro Y z'lzla ra
nespinéni milnikd v rdmci vystaveni pripad, a lo | opakovane. . zapocrial jednostrannym ukonem na
. . 11. Vpfipadé, Ze zhotovitel nepfeda splatné i nesplatné pohledavky
kone¢né faktury. Smluvni pokuta za ; . . . X )
e . . objednateli véas doklady zhotovitele vuci objednateli.
konkrétni dny prodleni je nevratna. , . .
o . : (vyhodnoceni) o provedenych Ustanoveni § 1987 odst. 2
2. 'V pfipadé prodleni zhotovitele se kontrolach. kontrolnich zkouskach bianskeh “konik
zahdjenim dila v terminu dle smiouvy ontrolach, kontrolnich zkou$kach a obfanského  zakoniku se  pro
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pohledavky uvedené v tomto odstavci
nepouZije.

19. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech
X1 az 16 nezbavuje zhotovitele
povinnosti  pfedmétnou  Cinnost
vykonavat scilem  minimalizovat
pfiCiny a zvysit prevenci pro zamezeni
jejich opakovani.

XIII. z v.I,. I v ,I vr ,

Obé smluvni strany se zavazuji
nezneuzivat prostfedkd vyplyvajicich
ze zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku
a zpusobech jeho FeSeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,
véetné jejich uziti jako natlakovych
prostfedku k feSeni vzajemnych spord
vyplyvajicich ze smlouvy, zejména
nepodat proti druhé strané Sikanézni
insolvencni ndvrh.

Pro pfipad porueni zavazku nepodat
proti  druné strané  Sikandzni
insolvenéni navrh sjednavaji strany
smluvni pokutu ve vysi 500 000,- KE.
Strana, které ma byt smluvni pokuta
zaplacena, je opravnéna domahat se i
nahrady $kody zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvni pokuta, a to ve vySi
pfesahujici smluvni pokutu.

Toto ujednani zlstava v platnosti i v
pfipadé ukonceni této smlouvy jinym
zplsobem nez jejim  splnénim,
zejména odstoupenim podle § 2001 a
nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., obfansky
zakonik.

XIV. Kvalita dila. zaruky,
odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pred
zahajenim dila se svym systémem
jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést
provérku SJ v pozadovaném rozsahu.
Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude

spifovat pozadavky na jakost
specifikované v projektové
dokumentaci a souvisejicich platnych
technickych normach, véetné
technickych pozadavk( na stavebni
vyrobky ve smyslu zadkona ¢.
22/1997 Sb. 0 technickych

pozadavcich na vyrobky, v platném
znéni a  Nafizeni _evropského
parlamentu a rady (EU) €. 305/2011,
kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobkll na trh a dalSich platnych
pravnich pfedpisu. Hodnoty uvedené
v t&chto normach jako doporuéené se
timto  stanovuji jako z&vazné,
nedohodnou-li se strany pisemné
jinak.

3.

5.

Pfedmét dila nesmi mit nedostatky
jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, Ze
zhotovené dilo - a to kaZd4 jeho Cast -
bude piné  zplsobhilé  kucelu
vyplyvajicimu  ze  smlouvy i
k obvyklému UCelu a Ze si zachova
smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to
po celou zaruéni dobu. Jakékoli
odchylky od vymezeni dila ur¢eného
smlouvou, kromé odchylek (zmén)
vyzadanych objednatelem v pribéhu
pinéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu
s § 2615 zakona ¢.89/2012 Sb.,
obCansky zékonik, povaZovany za
vadné pinéni.

Zhotovitel ~ zaruCuje, Ze pouZzité
materidly, dodavky a zafizeni jsou
nove, odménitelné v krétkych
terminech,  odpovidaji  pfedané
projektové dokumentaci a standardiim
dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve
smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za
jakost se nedotykd narokd a Ihdt
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zarucni
dobé ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost odstranit vadu
zdarma na  vlastni  naklady
v dohodnutém terminu. Zhotovitel se
zavazuije, Ze ke dni pfedani a pfevzeti
dila pfeda objednateli adresy a
telefonni ¢isla, na kterych bude mozné
nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. RovnéZ sdéli
kontaktni osobu vcetné telefonniho
Cisla a osoby, kde bude moZno
nepretrzitt po dobu 24h nahlasit
havarii.

Zhotovitel se zavazuje  zahdjit
odstrafiovani pfipadnych vad
zjisténych v zaruéni dobé neprodleng,
nejpozdéji vSak do 3 dnl od uplatnéni
reklamace objednatelem a vady
odstranit v nejkrat§i mozné dobé.
Jedna-li se o havarii &i vadu ohrozujici
bezpecnost 0sob nebo provoz stavby,
zavazuie se zhotovitel  zahdjit
odstrafovani vady nejdéle do 24 hodin
od uplatnéni reklamace. Termin a
zplsob odstranéni vad se stanovi
samostatnou  pisemnou  dohodovu;
v piipadé, ze by k dohodé o terminu
nedoSlo, odstrani zhotovitel vadu
vterminu a zplisobem stanovenym
objednatelem s pfihlédnutim k povaze
a rozsahu vady a pfipadnym
pozadavkim vy$Siho objednatele.
Ukaze-li se, ze vada predmétu pinéni
je neodstranitelnd, zhotovitel se
zavazuje dodat do 14 dni od této
skutecnosti nahradni pfedmét pinéni a
uhradit nahradu Skody, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Zhotovitel zahdji odstrafiovani vady i
v pfipadé, ze reklamaci neuznava;

10.

11.

naklady na odstranéni vady nese
zhotovitel ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu ¢i dohodnutého
rozhod¢iho orgénu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel
reklamoval vadu neopravnéng, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné néklady, které
v souvislosti s odstranénim takové
vady vynaloZil.

Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyfizeni reklamace
zhotoviteli.

Objednatel je opravnén pfipadnou
reklamaci vady dila uplatnit u
zhotovitele pisemnou formou po celou
dobu zaru¢ni doby.

Zhotovitel je povinen uhradit Skody
vzniklé z uplatnénych vad v pribéhu
zaruéni doby.

NedodrZi-li zhotovitel dohodnuty nebo
stanoveny termin odstranéni vady
vprib&hu  zaruéni  doby nebo
nezahdji-li jeji odstrafiovani v terminu
dle téchto VSP, je objednatel
opravnén vadu odstranit sam nebo
prostiednictvim tfeti osoby na naklady
zhotovitele. Odstranéni vady dila
v zaruéni dobé, nebo jeho €asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se
nijak nedotykd zaruCnich narokd
objednatele v0ci zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady
nezprosti tim, Ze odkaze, Ze vady byly
odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit
objednateli Castku, ktera se rovna
ceng, kterou objednatel tfeti osobé v
dusledku takového postupu
prokazatelnd  zaplatil.  Zhotovitel
zarovefi uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdou
takto odstranénou vadu. Bude-li
objednatel trvat na odstranéni vady
zhotovitelem, uhradi mu zhotovitel
smiluvni pokutu dle bodu XIl.6 za
kaZdy den prodleni a jednotlivy pfipad
az do dne odstranéni vady. Jakékoliv
pohledavky vuci zhotoviteli vzniklé
v dlsledku neodstrafiovani
reklamovanych vad ve stanovenych
terminech je objednatel opravnén
jednostranné zapoCist na splatné i

nesplainé pohledavky zhotovitele
nebo je Cerpat z bankovni garance
poskytnuté zhotovitelem.

Zhotoviteli v pfipadé zaniku zavazku
ze smlouvy jinak nez splnénim,
zejména v pfipadé odstoupeni od
smlouvy kteroukoli smluvni stranou,
nadale zlstava odpovédnost za vady
dila, véetné zaruky za jakost, ato za tu
¢ast pinéni, ktera byla zhotovitelem
provedena. Této odpovédnosti se
nikterak nedotkne pfipadné dokonéeni
dila objednatelem nebo tfeti osobou.
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pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli veSkerou vzniklou Ujmu.

projednat je za U¢asti svého pravniho
zastupce, rozumi jim a v3echna
ustanoveni VSP bez vyhrad pfijima.

XV. Ujednani souvisejici s trestni
védnosti zhotovitel

1. Zhotovitel je povinen Cinnosti, které
jsou pfedmétem jeho pinéni podle této
smlouvy vykondvat tak, aby se

XVI. gstatni ujednani

V Praze dne:

zhotovitel,  Clenové  statutdrniho 1. Pisemnosti listinné povahy se mezi . )

organu  zhotovitel, =~ zaméstnanci U&astniky smlouvy dorucuji Za objednatele:

zhotovitele Ci jiné osoby nedopustili prostfednictvim poSty nebo jiného

jednani, které by mohlo naplinit znaky licencovaného provozovatele et

skutkové podstaty trestného Cinu. postovnich sluzeb i osobné na

adresu UcCastnika uvedenou v zahlavi

] o . ING. .ooviiiiiie , pfedseda
2. Budou-li proti zhotoviteli nebo ¢lenovi smiowy o dilo nebo prlpaqne na pfedstavenstva
tatutarnih . hotovitel adresu naposledy pisemné Metrostav TBR
statutarniho  orgdnu  zhotovitele oZnAmenou (platna adresa). etrostav as.
zahdjeny ukony trestniho fizeni

V pfipadé, Ze se zasilka, pfes naleZité

v souvislosti s podnikanim zhotovitele, odeslani na platnou adresu vrti jako

je zhotovitel povinen o této skute¢nosti

neprodlené  pisemné informovat
objednatele.
Zhotovitel ma povinnost pisemné

informovat objednatele o jednotlivych
vyznamnych ukonech trestniho fizeni,
které se ho dotykaji nebo je jejich
UCastnikem; zejména o zahjjeni
trestniho stihani, zamitnuti stiznosti
proti usneseni o zahdjeni trestniho
stihani, uzavfeni dohody o viné a
trestu,  podminéném  zastaveni
trestniho  stihani, pferuSeni  ¢i
zastaveni trestniho stihani, obZalobé,
nafizeni hlavniho liceni a
rozhodnutich  soudd.  Uvedené
informace budou poskytnuty takovym
zplsobem, aby nedo$lo k poruSeni
zakona.

Pokud bude proti zaméstnanci, ktery
se podili na ¢Cinnostech, které jsou
pfedmétem jeho plnéni podle této
smlouvy podana obzaloba
v souvislosti s podnikanim zhotovitele,
je  zhotovitel povinen takového
zaméstnance pfevést na jinou praci
nesouvisejici s Cinnosti  zhotovitele
podle této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel bude soudem
nepravomocné &i pravomocné uznan
vinnym ze spachani trestného ¢inu a
bude mu uloZen trest, je povinen
neprodlené tuto skute¢nost oznamit
objednateli a poskytnout mu pisemny
protokol z jednani soudu, na kterém
bylo rozhodnuti vyhla3eno a nésledné
mu poskytnout pisemné vyhotoveni
pfedmétného soudniho rozhodnuti, a
to v anonymizované podobé&. Stejnou
povinnost ma zhotovitel i v pfipadé, ze
jej soud shleda ve svém rozhodnuti
nevinnym.

Zanikne-li zavazek zhotovitele (zcela
Ci z€asti) z divodu Ze zhotovitel bude
soudem pravomocné uznan vinnym ze
spachani trestného ¢inu a bude mu
ulozen ftrest, ktery zapficini jeho
naslednou  nemoznost  realizace

5.

nedorucitelnd nebo bude adresétem
jeji pfevzeti odmitnuto nebo nebude
v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se
za to, Ze k dorueni do$lo dnem, kdy
se zésilka vratila jako nedoruciteln,
nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti
adresatem Ci poslednim dnem UloZni

doby.
Zhotovitel je povinen neprodlené na
prvni vyzvu nahradit objednateli

pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady Skod Ci jiné naroky a jiné
vydaje véetné nahrad nakladd na
jakakoli fizeni vzniklé na zakladé
fizeni vedenych proti objednateli
v souvislosti s provadénim stavby a
zplsobené  poruSenim  povinnosti
zhotovitele podle pravnich predpist
nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li
néktery pfipad uvedeny v pfedchozim
bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
veSkeré potfebné mimosoudni kroky,
které by zabranily vzniku pfisluSného
fizeni; nepodafi-li se mu to, je povinen
poskytnout  objednateli  veSkeré
nezbytné dlkazy, vysvétleni a dalsi
potfebnou soucinnost v&etné vstupu
do pfislusného fizeni tak, aby odvratil
nepfiznivy  vysledek  fizeni od
objednatele. Pfi téchto Ffizenich
vedenych  proti  objednateli se
zhotovitel zavazuje u€init pravni kroky
vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
UCastnit téchto Fizeni jako vedlejsi
U¢astnik, nebude-li zhotovitel pfimo
vyzvan pfislusnym organem.

Pro UCely vykladu pojmu ,zahajeni
realizace smluvniho pinéni“ dle § 324a
odst. 9 zakoniku prace smluvni strany
pro odstranéni pochybnosti konstatuji,
Ze uvedenym pojmem rozumi datum
uzavieni smlouvy o dilo, a to
sohledem na zahajeni pfedvyrobni
pfipravy realizace dila.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje, ze se
pfed podpisem téchto VSP seznamil
se vSemi jejich ustanovenimi, mél
moznost ovlivnit jejich znéni a

ING. ooiiiiiiiiie, , Clen
pfedstavenstva
Metrostav TBR a.s.

Za zhotovitele:
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